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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JC/916052990/2015-10-LP-FED

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN. “ EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos de la obra, el 
día 09 del mes Diciembre del año 2015 y a terminarla a más tardar el día 08 del mes Agosto del año 
2016,.cuyo plazo de ejecución será de 244 días calendario, acorde al programa de ejecución de trabajos 
de la obra y se agrega como anexo al presente contrato.

CUARTA. ANTICIPOS. “ LAS PARTES” , de común acuerdo manifiestan su conformidad ante el hecho 
de que no se otorgará anticipo alguno por este contrato, por lo que “ EL CONTRATISTA” deberá dar 
inicio a los trabajos una vez firmado el contrato correspondiente bajo sus propios recursos y por esta 
ocasión no es aplicable lo dispuesto en el articulo 50 y demás relativos de la Ley de Obras Publicas y 
servicios relacionados con las mismas (federal).

No se otorgarán anticipos para los convenios adicionales en monto y/o plazo, que se celebren en los 
términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ni para los 
importes resultantes de los ajustes en costos del contrato o convenio que se generen durante el ejercicio 
presupuestal de que se trate.

QUINTA. GARANTÍAS. “ EL CONTRATISTA” se obliga a constituir y a otorgar para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la forma, términos y procedimientos previstos por la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, así como de manera 
convencional las garantías siguientes:

a) . GARANTÍAS POR LOS ANTICIPOS: NO APLICA. Pero en los supuestos aplicables y para efectos de 
garantizar la correcta inversión de los anticipos, “ EL CONTRATISTA” deberá entregar a “ LA JUNTA” , 
en un plazo que no exceda de quince días naturales posteriores a la fecha en que reciba la notificación 
de la adjudicación del contrato o fallo, pólizas de fianzas equivalentes al 100% (cien por ciento), con IVA 
incluido, del importe de cada uno de los anticipos otorgados; tales pólizas deberán ser expedidas a favor 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y se sujetarán a lo 
señalado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, debiendo ser expedidas 
por una afianzadora debidamente autorizada, reconocida, honorable, para operar en el domicilio de la 
Junta.

La cancelación de la garantía de la correcta inversión de los anticipos del presente contrato, 
quedar totalmente amortizados, los anticipos otorgados, previa manifestación expresa por escrito 
emita “ LA JUNTA” a la Secretaría de Finanzas y Administración.

b) . GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de obligaciones, daños, 
perjuicios, penalidades, pagos en exceso del contrato, “ EL CONTRATISTA” deberá entregar a “ LA 
JUNTA” , dentro de un plazo no mayor de quince días naturales subsecuentes a la fecha en que se reciba 
la notificación por escrito del dictamen de adjudicación, póliza de fianza a favor de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, equivalente al 10% (diez por ciento) 
del importe total de este contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado, dicha póliza deberá ser 
expedida por una afianzadora debidamente autorizada en ésta localidad y de reconocida honorabilidad, 
quién se sujetará a lo señalado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
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los términos del artículo 98 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.

“ EL CONTRATISTA” para la expedición y presentación de las pólizas de fianzas, otorgadas por 
Institución de Fianzas local debidamente autorizada, deberá de acatar previamente lo siguiente:

1) La póliza de garantía debe prever como mínimo las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato;
b) Que para cancelar la fianza, es requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos 

y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación 
correspondiente.

c) Que la fianza estará vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará 
vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante d 
substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se d 
resolución definitiva por autoridad competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos 
en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso 
de que procediera el cobro de intereses, daños, penalidades, con motivo de pago extemporáneo 
del importe de la póliza de fianza requerida;

2) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a el “ EL CONTRATISTA” , derivadas de la 
formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del presente contrato, se 
deberá obtener la modificación de la fianza;

3) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “ EL CONTRATISTA” y éste efectúe la 
totalidad del pago en forma incondicional, “ LA JUNTA” deberá liberar la fianza respectiva, y

4) Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, “ LA JUNTA” deberá remitir a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, la solicitud donde se precise la información 
necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la 
fianza, debiendo acompañar los documentos certificados que soporten y justifiquen el cobro; tratándose 
de entidades, en el mismo plazo se remitirá al área correspondiente.

Quedarán a salvo los derechos de “ LA JUNTA” , para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de I 
indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas.

SEXTA. NO SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE LA OBRA. “ EL CONTRATISTA” deberá 
ejecutar directa y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo de la obra y no podrá 
encomendar su ejecución de forma parcial o total a terceros, sea persona física o moral, bajo ninguna 
modalidad legal excepto cuando medie autorización de “ LA JUNTA” por escrito, sin embargo, su 
ejecución queda bajo total responsabilidad de “ EL CONTRATISTA” , en apego al párrafo quinto del 
artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (federal).
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SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “ LA JUNTA” se
compromete a poner a disposición de “ EL CONTRATISTA” , él o los inmuebles en que deban llevarse a 
cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás 
autorizaciones que a su cargo se requieran para su realización, en forma oportuna; el incumplimiento 
diferirá en igual plazo la fecha originalmente pactada para su terminación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

OCTAVA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA Y RESIDENCIA DE OBRA. “ EL CONTRATISTA” ,
establecerá previo al inicio de los trabajos y en el sitio de su ejecución, un técnico permanente, que 
resulte su representante y a fungir como Superintendente de construcción, cuyo título debe estar 
registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Este técnico 
deberá reunir la suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo, con el deber de 
conocer ampliamente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su 
Reglamento, el proyecto, especificaciones particulares de la obra, el procedimiento de construcción, el 
programa calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales di 
Ejecución General de los Trabajos; el programa calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas 
con erogaciones quincenales de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción, el programa 
calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas con erogaciones quincenales de Adquisición de 
Materiales y Equipo de Instalación Permanente, el programa Personal de Mano de Obra encargado 
directamente de la Ejecución de los Trabajos, el programa calendarizado y cuantificado en partidas y 
subpartidas con erogaciones quincenales de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio 
Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos, los precios unitarios señalados 
en el Catálogo de Conceptos, Unidades de Medición, Cantidades de Trabajo y todas las disposiciones del 
contrato, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a su 
cumplimiento, debiendo avalar con su firma la adecuada ejecución de las labores objeto.

En caso de mediar cambio del representante técnico por parte de “ EL CONTRATISTA” , éste podrá 
sustituirlo por otro representante técnico con idénticas características del que fue presentado en su 
proposición, tales como grado de estudios, experiencia, etc., “ LA JUNTA” , se reserva el derecho de 
aceptarlo o rechazarlo, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
“ LA JUNTA”establecerá la residencia de obra previo al inicio de la obra, la cual deberá recaer en un 
servidor público designado por “LA JUNTA” , quien fungirá como su representante ante “ EL 
CONTRATISTA” y quien será responsable directo en la supervisión, vigilancia, control y revisión de tqs 
trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas por “ EL CONTRATISTA” y así mismóv 
el representante directo ante él o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de 
los trabajos o derivados de ellos en el lugar del sitio de ejecución de la obra que se contrata.

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. “ EL CONTRATISTA” , será el único responsable 
por sí o por personas que lo auxilien o la representen así como de la ejecución de los trabajos, y deberá 
apegarse ineludiblemente al contenido de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades 
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente vigentes en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le
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dicte “ LA JUNTA” . Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia 
serán a cargo de “ EL CONTRATISTA” .

“ EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo de instalación permanente, que se utilicen 
en los trabajos de calidad de la obra motivo, deben ajustarse a las especificaciones y normas de 
construcción que rigen en la materia y que de manera enunciativa se consignan en la declaración II.5 y 
que forman parte del mismo, por cada una de sus partes y de conformidad con las especificaciones y en 
apego al proyecto consensuado entre las partes bajo contrato y a satisfacción plena de “ LA JUNTA” .
“ EL CONTRATISTA” será el único responsable de que la ejecución de los trabajos, no se realicen de 
acuerdo con lo ya estipulado; “ LA JUNTA” ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las 
obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución 
adicional alguna por ello.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos, “ EL CONTRATISTA” deberá mantener una brigada de 
control de calidad de campo con equipo actualizado y personal calificado suficiente y necesario para 
implementar trabajos de ratificación de alineamiento y verificación del trazo de la obra, a evaluar por él 
personal de la Residencia de Obra designado por “ LA JUNTA” .

“ EL CONTRATISTA” antes del inicio de los trabajos, en su caso, deberá presentar el organigrama y 
currículum de cada integrante de la plantilla de control de calidad a “ LA JUNTA” , con objeto de que la 
autoridad, determine si el personal dispone de la instrucción técnica suficiente y necesaria.

“ LA JUNTA” podrá exigir a “ EL CONTRATISTA” la sustitución del personal de control de calidad en 
cualquier momento durante la vigencia del contrato, si se considera que no es apto para cumplir los 
trabajos con oportunidad y calidad, sin que ello implique acción o derecho para solicitar un pago 
adicional.

“ EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la 
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar a “ LA 
JUNTA” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía por su monto, por cumplimiento de 
contrato o la de vicios ocultos.

Se obliga “ EL CONTRATISTA” a no ceder ni trasmitir bajo ninguna modalidad legal a terceras personas 
físicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, así como los 
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin prévia 
aprobación expresa y por escrito de “ LA JUNTA” , en los términos de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo que todas las gestiones que realice o tramite cualquier persona no autorizada para ello, en 
términos de Ley, podrá tener como consecuencia la rescisión administrativa del presente contrato y se 
harán efectivas las garantías otorgadas por “ EL CONTRATISTA” por su monto total, con independencia 
de la denuncia del ilícito penal que resulte.

DÉCIMA. FORMA DE PAGO. Durante la vigencia del contrato de obra pública y ejecución de los 
trabajos, “ LA JUNTA” podrá únicamente reconocer los siguientes tipos de estimaciones:
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I. De trabajos ejecutados;
II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del presente 

contrato, y que se encuentren justificados y comprobados; y,
IN. De gastos no recuperables a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas.
IV. De los ajustes de costos.

Los pagos por cada estimación por trabajos ejecutados, son independientes entre sí y, por tanto, 
cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Estimaciones de trabajos ejecutados. Las partes aceptan que los trabajos ejecutados de la obra, se 
pagarán mediante la formulación de estimaciones por obra terminada, que abarquen períodos 
quincenales, las que serán presentadas por “ EL CONTRATISTA” a la residencia de obra de “ LA 
JUNTA” mediante notas de bitácora dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte-para 
el pago de estimaciones que hubiere fijado “ LA JUNTA” , para revisión y firma, acompañadas dé la  
documentación que acredite la procedencia de su pago y de acuerdo al avance físico comprobado de la 
obra. La Residencia de Obra de “ LA JUNTA” , para realizar la revisión y autorización de las i 
estimaciones, contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones de trabajos ejecutados por obra terminada, serán presentadas por “ EL 
CONTRATISTA” a la Residencia de Obra de “ LA JUNTA” , considerando para tal efecto los días quince 
y día último de cada mes, como fechas fijas de corte para el pago de las estimaciones.

Las estimaciones por trabajos ejecutados por obra terminada, deberán cubrirse por “ LA JUNTA” , bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que 
hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “ LA JUNTA” .

Las estimaciones presentadas para su revisión y aprobación deberán ser acompañadas de la 
documentación siguiente, que acredite la procedencia del pago y de conformidad al avance físico real 
comprobado de la obra, los cuales se mencionan de manera enunciativa, mas no limitativa.

I. Factura;
Il- Carátula de Estimación (Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada 
estimación);
III. Estimación;
IV. Resumen de Estimación;
V. Números generadores;
VI. Notas de bitácora;
Vil. Croquis;
VIII. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
IX. Avances de la obra.
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“ EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de 
alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será causa para solicitar pago de gastos financieros, 
que regula el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De las estimaciones a cubrir a “ EL CONTRATISTA” , se le descontarán los siguientes derechos conforme 
a la Ley Federal de Derechos:

A. El 5/1000 (cinco al millar) por concepto de derechos por la prestación del servicio de Inspección, 
Vigilancia y Control de los trabajos de la obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función 
Pública.

No se considerará retraso en el programa de ejecución de la obra y, menos incumplimiento del contrato y 
como causa de recisión administrativa, la falta de pago de estimaciones, siempre y cuando se documente 
la situación y registrarse en la bitácora. n Ns

Estimaciones de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original 
del presente contrato. En el supuesto de que, durante la ejecución de los trabajos se requiera la 
realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, “ LA JUNTA” 
podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de 
los convenios respectivos que lo justifiquen, vigilando que tales incrementos no rebasen el presupuesto 
autorizado en el presente contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios 
unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos 
del presente contrato, sus precios unitarios deberían ser conciliados y autorizados, previo a su pago.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o plazo, dichos conceptos se 
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el contrato, 
debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Todo concepto no autorizado adicionalmente, no será cubierto legalmente.

Estimaciones de gastos no recuperables a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas. La autorización del pago de los gastos no recuperables 
deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad 
de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados, se 
realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por conceptos de indirectos, 
financiamiento, ni utilidad.

DÉCIMA PRIMERA. PAGOS POR MORA O REINTEGRO DE PAGOS EN EXCESO. En el caso de 
incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos conforme a lo dispuesto en el tercer
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